oznaczenie sprawy ZSP7.21.1.2018

Zamawiajacy:

Zespot Szkolno-Przedszkolny Nr 7

Kwota, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na finansowanie cze$ci zamowienia wynosi 128 000,00 zit brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach - zamowienie w czesciach.
czes¢ 1: Modernizacja obiektow: pokrycia dachowego -Szkoty Podstawowej przy ulicy Ligonia 36 w Gliwicach..

Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena Termin \,Ny.k onania Okres N Warunki ptatnosci
oferty zaméwienia gwarangciji
cze$E 1 rozpoczecie: 7 dni Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana w terminach : 1)
Pragmatic sp. z 0.0 < - fozpoczecie: ) 60 faktury czesciowe w ciggu 21 od daty wptywu
1A . 141 959,70 | od daty podpisania umowy; o - ] . .
ul. Krakowska 201 40-393 Katowice . L miesiecy | do Zamawiajgcego, 2) faktura koncowa w ciggu 30 dni
zakonczenie: 20.06.2018 r., .
od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane czes$¢ 1: rozpoczecie: 7 dni Platnosc faktur, b§d2|e dok onywana w terminach : 1)
o ) 60 faktury czesciowe w ciggu 21 od daty wptywu
2A  |Herman Jarosfaw 144 832,17 | od daty podpisania umowy; miesiec do Zamawiajgcego, 2) faktura koncowa w ciggu 30 dni
ul. Przylegta 4 44-323 Potomia zakonczenie: 20.06.2018 r., ecy 1acego, . a9
od daty wptywu do Zamawiajgcego.
4l - . Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana w terminach : 1)
LTL sp. z 0.0. CzesSC 1: rozpoczegie: 7 dni 84 faktury czesciowe w ciagu 21 od daty wptywu
3 ul. Lancuckiego 10a 41-300 Dgbrowa 149 693,72 | od daty podpisania umowy; L y cz& agu =7 y Wply .
. ; - miesigce | do Zamawiajacego, 2) faktura korncowa w ciggu 30 dni
Gornicza zakonczenie: 20.06.2018 r., o
od daty wptywu do Zamawiajgcego.
cze$¢ 1: rozpoczecie: 7 dni Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana w terminach : 1)
INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba < - fozpoczecie. . 120 faktury czesciowe w ciagu 21 od daty wptywu
5A 136 900,75 | od daty podpisania umowy; —_ - ) . .
ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom ] . miesiecy | do Zamawiajgcego, 2) faktura koncowa w ciggu 30 dni
zakonczenie: 20.06.2018 r., L
od daty wptywu do Zamawiajgcego.
. . - . Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana w terminach : 1)
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Budowlane czes$¢ 1: rozpoczecie: 7 dni e :
6A |"MAX-BUD" inz. Aleksander Mocko 172 200,00 | od daty podpisania umowy: | _. 72 faktury czesciowe w ciagu 21 od daty wplywu =
ul.Orzeska 27 43-170 kaziska Gorne zakonczenie: 20.06.2018 r., | Mesiace | do Zamawiajacego, 2) faktura koncowa w ciagu 30 dni
' T v od daty wptywu do Zamawiajacego.
Zaktad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy czes$¢ 1: rozpoczecie: 7 dni Platnosc faktur, b§d2|e dok onywana w terminach : 1)
f R ) 120 faktury czesciowe w ciggu 21 od daty wptywu
7 Red House Grzegorz Buczynski 121 770,00 | od daty podpisania umowy; miesiec do Zamawiajaceqo, 2) faktura koficowa w ciagu 30 dni
ul.Zielona 3 29-100 Wtoszczowa zakonhczenie: 20.06.2018 r., ey jacego, . ag
od daty wptywu do Zamawiajgcego.
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Bozena Zarzycka-Pasternak

(osoba sporzgdzajgca zestawienie)
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