
                                                                                                  

TEMAT: MODERNIZACJI  SAL I POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH ORAZ CIĄGÓW
                         KOMUNIKACYJNYCH W  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR 7
                         W GLIWICACH PRZY UL. LIGONIA 36. 

ADRES:          44-100    GLIWICE,  UL.  LIGONIA 36

INWESTOR:    ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7 W GLIWICACH
                         UL. LIGONIA 36

 

   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

CPV  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
                         

Autor opracowania: mgr inż. arch. Ryszard Bielecki 

Gliwice , kwiecień  2022

1



1.0.   INFORMACJE  WSTĘPNE
1.1.  Przedmiot i zakres opracowania
1.2.  Podstawa opracowania

2.0  INFORMACJE   SZCZEGÓŁOWE
2.1 Warunki  ogólne wykonania robót
2.2 Informacje  o  miejscu  remontu

3.0 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   SZCZEGÓŁOWA

3.1 WSPÓLNE  WYMAGANIA 
3.1.1 roboty  remontowe- przygotowawcze
3.1.2 posadzki
 3.1.3     izolacje
 3.1.4     roboty wykończeniowe
 3.1.5     dokumenty  odniesienia

1.0   INFORMACJE  WSTĘPNE

1.1 Przedmiot  i  zakres  opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  zamierzeniu   inwestycyjnym  pt. "Wykonanie 
dokumentacji technicznej modernizacji obiektu: sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz ciągów 
komunikacyjnych w  Zespole Szkolno-przedszkolnym  nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36”
na 1 i 2 piętrze budynku
Zakres  opracowania  obejmuje:
- roboty  przygotowawcze demontaże (i ponowny montaż) - znaków ewakuacyjnych, listew 
instalacyjnych, obudowy dylatacji na korytarzach, tabliczek pomieszczeń, obudów grzejników,
krat okiennych, opraw świetlnych sufitu.

1. remont podłóg z wykonaniem nowej posadzki  obiektowej PCV
2. remont tynków ścian i sufitów z wykonaniem pasów odbojowych w pomieszczeniach klas
3.  malowanie ścian i sufitów
4.  remont posadzki lastrykowej stopni schodowych, spoczników i cokołów przy  stopniach i 
spocznikach, wewnętrznych policzków biegów.
5. Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych w pom. Nr 38
6. Wykonanie i montaż obudów grzejników
7. Wykonanie „fartuchów” z płytek ceramicznych ściennych przy umywalkach
8. Malowanie balustrad stalowych i poręczy drewnianych schodów
9. Wykonanie i montaż elementów graficznych informacji wizualnej
           
1.2.  Podstawa  opracowania  
- Umowa nr ZSP7.022.10.2022.
- projekt  budowlano-wykonawczy:  Projekt modernizacji obiektu: sal i pomieszczeń dydaktycznych 
oraz ciągów komunikacyjnych w  Zespole Szkolno-przedszkolnym  nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 
36” opracowany   w  2022 r przez  mgr inż.   arch. Ryszarda Bieleckiego.
- Katalog  pt „ Wspólny  Słownik Zamówień”
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu i formy   dokumentacji 
  projektowej, specyfikacji  technicznej   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
  funkcjonalno - użytkowego (  Dz. U. Z dnia  16. 09  2004r)

1.3.  Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia
Przewiduje się wykonanie prac remontowych na  1 i 2 piętrze budynku szkoły na obszarze:
klatek  schodowych,  korytarzy,  klas,  pomieszczeń  terapii.  Pomieszczenia  sanitarne  pozostają  bez
zmian. Drzwi do pomieszczeń, parapety okienne, grzejniki, gniazda elektryczne i istniejące balustrady
schodowe   pozostają bez zmian. Istniejące oprawy oświetleniowe w zakresie ich ilości i  lokalizacji
pozostają bez zmian.  W pomieszczeniu nr 38 (2p) planuje się wykonanie ścianki  działowej z płyt
kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym (na pełną wysokość pomieszczenia.
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Zakres planowanych  prac remontowych:

1. Remont podłóg w polegający na;
- skuciu betonowych cokołów wys.13cm
- usunięciu istniejącej posadzki – parkiet 
- usunięciu płyt  pilśniowych
- wykonanie jastrychu  na gładko (z dodatkiem utwardzacza) gr. ok. 3,5cm
- pokrycia jastrychu gruntem 
- ułożeniu warstwy wygładzającej (wylewka sampoziomująca 2-3mm)
- ułożenie nowej wykładziny obiektowej PCV z wywinięciem na ściany na wysokość 13cm
Uwaga: w korytarzach wykładzina akustyczna, w pomieszczeniu Sali Komputerowej wykładzina PCV
elektrostatyczna  z  odprowadzeniem  ładunków  elektrostatycznych  przez  połączenie  posadzki  z
uziemieniem w rozdzielni w pomieszczeniu (wg projektu instalacyjnego).

2. Remont tynków ścian i sufitów polegający na;
-demontażu i ponownym montażu: 
znaków ewakuacyjnych
listew instalacyjnych
obudowy dylatacji na korytarzach
tabliczek pomieszczeń
obudów grzejników
krat okiennych, z ich ponownym montażem
opraw świetlnych sufitu
-skuciu luźnych tynków i 
-usunięcia istniejących powłok malarskich (lamperie z farb olejnych)
- wykonania uzupełnień tynku na zagruntowanym podłożu
-naprawie drobnych rys i spękań i ubytków
-wyrównaniu podłoża gładzią gipsową
-malowania ścian i sufitów  farbą lateksową o podwyższonej odporności
na korytarzach; do wysokości 165cm – ułożenie tynku mozaikowego, powyżej malowanie 
-przyklejeniu pasów odbojowych wzdłuż ścian w klasach, na wysokości  90cm(górna krawędź)

Przyjmuje się że ; drzwi do pomieszczeń, parapety okienne, grzejniki, gniazda elektryczne, przewody 
wentylacji mechanicznej pozostają bez zmian.

3. Remont posadzki lastrykowej stopni schodowych i spoczników oraz remont cokołów i wewnętrznych
policzków biegów w obrębie klatek schodowych, polegający na:

-  wypełnieniu, uzupełnieniu ubytków
- oczyszczeniu posadzki z plam i farb, przez przeszlifowanie powierzchni
- zakonserwowanie impregnatem

(cokoły przy stopniach schodowych i spocznikach)
- przeszlifowaniu powierzchni 
-pokryciu gruntem
-malowaniu farbą alkidową (na bazie żywic alkidowych)

4. Montaż ścianki działowej w pomieszczeniu nr 38
Ścianka projektowana
płyta gipsowa gr. 12,5mm (zwykła), profil  główny C75. Ścianka na pełną wysokość. 
Ścianka systemowa np. Nida

5. Wykonanie i montaż obudowy grzejników
Obudowy z płyty MDF gr. 18mm, montowane do ściany kątownikami stalowymi 40x2 i wkrętami 
rozporowymi. Wykończenie płyty okleina wodoodporna - buk.

6. „Fartuchy” przy umywalkach”
Okładzina z płytek ceramicznych ściennych o wymiarach 30x30cm, łatwozmywalnych, odpornych na
środki czyszczące. Wykończenie krawędzi listwą pcv. Fuga 3mm.
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7. Malowanie balustrad stalowych i poręczy drewnianych schodów
  Malowanie farbą alkidową (na bazie żywic alkidowych)

8. Montaż elementów graficznych informacji wizualnej

2.0 INFORMACJE   SZCZEGÓŁOWE

2.1.  Warunki  ogólne  wykonania  robót
Teren  prac remontowych  jest  łatwo  dostępny,  w  gestii  Inwestora. Miejsce  dla  zaplecza  
Wykonawcy   robót  winien  wskazać   Inwestor. Dowóz  i  transport  ręczny  materiałów   
przewidzianych  w  projekcie  do   wykonania  remontu  jest  możliwy. Wymagane  jest  wywieszenie  
odpowiednich  tablic  ostrzegawczych  i  informacyjnych. Wykonawca   remontu  będzie  miał  
możliwość  podłączenia  się  do  istniejących instalacji elektrycznej  i  wodnej -  w  miejscu  
wskazanym  przez  administratora  budynku (z zastosowaniem podliczników). Rozliczenie  za  pobór  
energii  i  wody  Wykonawca  uzgodni  z  Inwestorem.

2.2.   Informacje  o miejscu  remontu  
- zabezpieczenie   terenu  zaplecza  - należy  do  obowiązku   Wykonawcy.  Postawienie   obiektów
kubaturowych  zaplecza  biurowo-socjalnego na okres  remontu, lub  uzgodnienie  z   Inwestorem
zajęcia, względnie  użytkowania  pomieszczeń  istniejących, będących  w  zasięgu  remontowanego
obiektu -  należy  do  obowiązków  Wykonawcy. Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  realizacji
powierzonego  zadania   winien  przedstawić  Inwestorowi  swoje  potrzeby  takie  jak:
- pomieszczenie  do składowanie  materiału, 
-  pomieszczenie  socjalne  dla  zatrudnionych  pracowników, kantor  dla  mistrza.
- możliwość   korzystania  z  WC , lub  wskazanie  miejsca  na  postawienie  WC 

3.0.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

lp. Nazwa   elementu   Kod       
wspólnego 
 słownika 
 zamówień   

Nazwa   wspólnego  słownika  zamówień

1 Roboty  remontowe 45453000-7
45111300-1

Roboty  remontowe i renowacyjne
Roboty rozbiórkowe

2 Ściany  45453100-7
45410000-4

Roboty  remontowe i renowacyjne
Tynkowanie

3  Posadzki 45453100-7 Roboty  remontowe i renowacyjne

4 Sufity podwieszone  45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 

5 Roboty 
wykończeniowe

45430000-0
45442100-8

Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty malarskie

 

3.  WSPÓLNE  WYMAGANIA
a)  obowiązki  Inwestora
Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  pomieszczenia  przeznaczone  do  remontu   w  całości  lub  w  
takich  fragmentach,  które  są  niezbędne do  realizacji  zadania  zgodnie  z  przyjętym  programem  
realizacji. Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  w  dwóch  egzemplarzach  dokumentację  projektową

b)  Obowiązki   Wykonawcy:
Wykonawca  opracowuje  i  przedkłada  do  akceptacji  Inwestorowi  kompleksowy  program   realizacji
robót. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  miejsca  remontu  w  
zadowalającym  stanie  i  porządku  od  momentu  przyjęcia  do czasu  odbioru  końcowego.  W  miarę
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postępu  robót  pomieszczenia   remontowane i  ich  otoczenie  powinny  być  uprzątane  z  nadmiaru  
zbędnego  materiału  i  zanieczyszczeń. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  
pracowników, zatrudnionych  przy  remoncie. Wykonawca  przestrzegać  będzie  zasad  ochrony   
środowiska  na  terenie   remontu  i  poza  jego   obrębem.  Wykonawca   powinien  podjąć  
odpowiednie  środki  zabezpieczające  przed:
-zanieczyszczeniem  ścieków  wodnych  i  gleby,  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami  
bitumicznymi,  chemikaliami  i  innymi  szkodliwymi   substancjami
-zanieczyszczeniem   powietrza  gazami  i  pyłami
-przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu
-możliwością   powstania  pożaru
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć  istniejące  instalacje  przed  
ich  uszkodzeniem.
- Wykonawca    ponosi  pełną  odpowiedzialność  za   wykonywane  roboty,  przygotowane  do  
remontu,  materiały  oraz  sprzęt, w  okresie  od  przyjęcia  terenu  remontu  do czasu  końcowego  
odbioru  robót.
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do   ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności  
publicznej  i  prywatnej.
-  Podczas  realizacji  zadania  budowlanego  Wykonawca  powinien  zapewnić  zatrudnionemu  na  
budowie  personelowi  odpowiednie  urządzenia  socjalne  i  sanitarne  i  nie  dopuszczać  do pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych  i  szkodliwych  dla  zdrowia.

c) Dokumenty budowy
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia ,  przechowywania, 
zabezpieczenia  następujących  dokumentów  budowy
-dziennika  budowy
- księgi  obmiarów
-certyfikatów  i  aprobat  technicznych deklaracji  zgodności  wbudowanych  elementów  budowlanych
-protokołów  odbioru  robót
Dziennik  Budowy  jest  to  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  Inwestora    z  ponumerowanymi  stronami ,  
służący  do notowania  wydarzeń  zaistniałych  na  budowie  w  czasie  wykonywania  zadania  
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów   robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  
korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inwestorem  i  Projektantem.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  chronologicznie  w  
odniesieniu  do  występujących  na  budowie  przypadków  wymagających  odnotowania.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy   powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby  
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  ,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy  
instytucji  którą  reprezentuje. Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  budowy  przysługuje  
również  :
-przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego
-osobom  wchodzącym  w  skład  personelu  Wykonawcy,  ale  tylko  w  zakresie  bezpieczeństwa  
wykonywania  robót  budowlanych.
Prowadzenie  dziennika  należy  do  obowiązków  kierownika  budowy. Księga  obmiaru  jest  
dokumentem  budowy,  w  którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień  wykonanych  
robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  przedmiarem  robót.  Pisemne  potwierdzenie  
obmiarów  przez  Inwestora  stanowi  podstawę  do  wzajemnych  rozliczeń  finansowych. Księgę  
obmiaru  prowadzi  kierownik  budowy.

c)  Materiały
Wszystkie  użyte  do  wykonania  robót  materiały  powinny  posiadać  krajową  deklarację  zgodności  
z  Polską  Normą  wyrobu,  lub  aprobatą  techniczną.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób  
zapewniający  ich  właściwą  jakość  i  przydatność  do  robót. Materiały  powinny  być  składowane  
oddzielnie  -  wg  asortymentu,  z  zachowaniem  wymogów bezpieczeństwa  i  z  możliwością  
pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady  obowiązują  do składowania  
przechowywania  cementu, gipsu,  wapna,  bitumów,  materiałów  chemicznych  i  paliw.
Materiały  których  jakość  nie  została  zaakceptowana,  lub  co do  których  zachodzi  wątpliwość  
pod  względem  jakości, powinny  być  składowane  oddzielnie .Dostawy  tych  materiałów  należy  
przerwać.
Należy  zastosować  materiały  o parametrach wyszczególnionych  w  projekcie  technicznym,  a  
ewentualne  zmiany  materiałów  można  dokonać po  uzgodnieniu  z  Inwestorem  i  Projektantem.
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d)  Sprzęt  i  maszyny
Dobór  sprzętu  i  maszyn  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien  
gwarantować  jakość  robót  określoną  w  dokumentacji  projektowej,  PN,  warunkach  technicznych  i
ST.  Dobór  sprzętu  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Inwestora.

e)  Transport
Dobór  środków  transportu  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Inwestorowi..
 Szczególną    uwagę  należy  zwrócić  na  dobór  środków  transportu  do  przewozu  materiałów  
chemicznych, paliw,  cementu,  gipsu,  wapna. Środki   transportu  powinny  posiadać  wyposażenie  
specjalne  w  zależności  od  rodzaju  przewożonego  ładunku.

f)  Wykonanie  robót
Wszystkie   roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,  dokumentacją  
projektową,  wymogami  technicznymi  i  ST  dla  poszczególnych  rodzajów robót  wyszczególnionych
w  projekcie  wykonawczym  i  w  przedmiarze  robót. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  
za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i  rodzajów  robót  wchodzących  w  skład  zadania  
budowlanego. Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  protokole  odbioru, 
w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

g)  Przedmiar  i  obmiar  robót

Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych:
4-01; 2-02;   i  innych,  wyszczególnionych  w  przedmiarze  robót
Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  podanych  robót    i  
wbudowanych  materiałów.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca ,  wyniki  zamieszcza  w  księdze  obmiarów.
Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  kontrakcie oraz  dodatkowe  i  nieprzewidziane.
Roboty  podane  są  w  jednostkach  wg  przedmiaru  robót.
Obmiar   robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonania.
Obmiar   robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.
Obmiary  skomplikowanych  powierzchni , lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  szkicami  w  
księdze  obmiarów, lub  szkice powinny  być  dołączone  w  formie  załącznika.
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4.   PLANOWANE ROBOTY  REMONTOWE 

MATERIAŁY
Wszystkie stosowane materiały muszą mieć wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w 
pomieszczeniach użyteczności publicznej w tym w szkołach. Dopuszcza się  materiałów  innych niż 
wymienione w opisie, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów technicznych. 

4.1. Remont podłóg

jastrych gr. 3,5cm, z dodatkiem utwardzacza
grunt do mas chłonnych
warstwa wygładzająca 
- warstwa wykończeniowa - Wykładzina obiektowa PCV, atestowana do zastosowania w obiektach 
użyteczności publicznej, antypoślizgowa o klasie odporności na ścieranie dostosowanej do 
intensywnego użytkowania (dla pomieszczeń szkolnych).

Dla pomieszczeń klas i gabinetów stosować  wykładzinę o następujących właściwościach:
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Np. Wykładzina homogeniczna Forbo,  Sphera Element
Posadzka zgrzewana, układana z wywinięciem  13cm. z  zastosowaniem listwy wyobleniowej
Uwaga: Wykładzina musi posiadać atesty do stosowania w korytarzach w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej .

W sali komputerowej:   wykładzina PCV elektrostatyczna  z wkładką grafitową, z wykonaniem 
instalacji z pasków miedzianych z odprowadzeniem do uziemienia. Minimum 1 uziemienie na 30m2. 
Np. Wykładzina homogeniczna Forbo  Sphera Element  EC (gr. 2mm) r. Np EC 450008  silver gray

4.2. Remont tynków ścian i sufitów pomieszczeń i klatek schodowych
 
- tynki uzupełniające na ściany  cementowo-wapienne, zatarte na gładko
-Woda wg PN-C-04630.
-Piasek wg PN-7B-06711.
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
1 nie zawierać domieszek organicznych,
1 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
średnioziarnisty
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej  
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 5 °C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.

- farby na ściany i sufity - farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń o intensywnej eksploatacji. Powłoka matowa  bez refleksów o podwyższonej odporności 
na wielokrotne zmywanie z użyciem środków czyszczących i dezynfekujących.
np. BOLIX CamertOne Latex  

-tynk mozaikowy - gotowa masa tynkarska, kompozycja kruszyw i spoiwa  akrylowego. 
przeznaczona również do wewnątrz pomieszczeń. 
- elastyczna
- odporna na uszkodzenia mechaniczne
- wodoodporna
- łatwa w utrzymaniu czystości
- odporna na zmywanie i czyszczenie
 np. BOLIX DECO BM  o granulacji 0,5 ÷ 1,0 mm, wzór:   BM37 Mineral White. 

- listwa odbojowa – listwy płaskie, elastyczne, gr.2mm z żywicy winylowej. Szerokość  ok.30cm.
Np.Odbojnica FLAT„Acramis. Producent Polmar Profil.
Listwy montowane w pomieszczeniach dydaktycznych  i salach  terapeutycznych.

4.3. Remont posadzki lastrykowej klatek schodowych
Do naprawy posadzki stosować żywice epoksydowe, zaprawy naprawcze szybkowiążące, mieszaniny 
żywicy z utwardzaczem i barwnikiem lub inne przeznaczone do tego celu materiały. Materiał  zbliżony 
kolorystyczne do naprawianej nawierzchni.
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4.4. Ścianka działowa w pomieszczeniu nr 38(2 piętro)
Ścianka systemowa, z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Profil główny C75. Grubość 
10cm.

4.5. Malowanie balustrad stalowych i poręczy drewnianych schodów
Malowanie farbą alkidową (na bazie żywic alkidowych)

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Remont podłóg
- skuciu betonowych cokołów wys.13cm
- usunięciu istniejącej posadzki – parkiet 
- usunięciu płyt  pilśniowych
- wykonanie jastrychu  na gładko (z dodatkiem utwardzacza) gr. ok. 3,5cm
- pokrycia jastrychu gruntem 
- ułożeniu warstwy wygładzającej (masy szpachlowej) 2-3mm
- ułożenie nowej wykładziny obiektowej PCV z wywinięciem na ściany na wysokość 13cm

Układanie wykładziny  PCV
Podłoże 
Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, 
atrament z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.

Do przygotowania podłoża stosuje się tylko masy wodoodporne.
Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla podłoży cementowych
i 0,5% dla podłoży z anhydrytu (gipsu).

Technologia układania nawierzchni 
Do  wykonania  montażu  wykładzin  można  przystąpić  dopiero  po  zakończeniu  wszelkich  prac
budowlano  -  instalacyjnych  (w  szczególności  prac  mokrych)  ze  wszystkimi  otworami  okiennymi  i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi. Temperatura w pomieszczeniu, w którym układamy wykładzinę
nie mniejsza niż 18 stopni C. 
Nawierzchnie układa się na podłożu suchym, gładkim, czystym i odpylonym. Na tak przygotowana
nawierzchnię przyklejamy a jej brzegi spawamy ze sobą. 
Uwaga: montaż wykładzin prowadzić zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin elastycznych.
Wykładzinę układać z wywinięciem na ściany na 13cm (cokół).
Układać z  zastosowaniem listwy wyobleniowej.

W  trakcie  realizacji  projektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  posiadające  obowiązujące
świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  lub  jeśli  są  przedmiotem  Norm
Państwowych,  zaświadczenie  producenta  potwierdzające  ich  zgodność  z  postanowieniami
odpowiednich norm.

Pakowanie, transport, składowanie
5.1 Wykładzina powinna być zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania
ustawiona w pozycji  pionowej lub w poziomie równolegle nie więcej  niż dwie warstwy,  w suchym
pomieszczeniu w temperaturze nie niższej niż 15oC. 
 
Przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Odbiór powinien obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową)
 sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania powierzchni  podłogi  (badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową)
 sprawdzenie równości podłoża za pomocą niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna być
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocą łaty o dł. 2m
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Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
technicznym.
5.2. Remont ścian

tynki
głuche tynki skuć do miejsc dobrze trzymających się podłoża – wypełnić tynkiem cementowo 
wapiennym. Usunąć istniejące powłoki malarskie ścian. Ubytki pęknięcia lub rysy w tynku poszerzyć – 
wypełnić tynkiem cementowo wapiennym. Przy większych powierzchniach stosować grunt. Całość 
wykończyć gładzią gipsową, po wyschnięciu gładź przeszlifować. Narożniki zewnętrzne wzmocnić 
kątownikami aluminiowymi. Powierzchnię zagruntować. 

tynk mozaikowy

Przygotowanie Podłoża: 
Powierzchnia ścian powinna być: nośna, równa, sucha, oczyszczona z powłok antyadhezyjnych takich
jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Słabe i 
odspojone tynki oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże chłonne zagruntować 
preparatem gruntującym BOLIX N. Małe nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do 
zatapiania siatki  lub szpachlą cementową . Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą 
systemową. W. Przed nałożeniem tynku dekoracyjnego  podłoże należy zagruntować podkładem 
tynkarskim w kolorze zbieżnym z barwą wyprawy tynkarskiej. 

Przygotowanie Produktu: 
Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. W okresie letnim dopuszcza się 
rozcieńczenie tynku czystą wodą, do 150 ml/25 kg masy (dotyczy DECO BM), przy czym do każdego 
opakowania należy dodać taką samą ilość wody. Oprócz wody nie dodawać innych substancji. 

Nakładanie: 
Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, po czym 
wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Następnie ruchami 
kolistymi pacą z tworzywa sztucznego zacierać tynk nadając jednolitą fakturę. Drugą warstwę masy 
tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu pierwszej powtarzając sposób nałożenia i zatarcia. Łączna 
grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,5 – 2,0 mm.

malowanie ścian i sufitów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Przygotowanie powierzchni.
Przed przystąpieniem do malowania naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni tynków. Zaleca 
się do tego celu stosowanie zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do 
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użycie
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe – tzn. bez narostów zapraw i betonu, zacieków zaprawy,
- mocne – tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,
- czyste – tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą),
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metodą suszarkowo- wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości. 
 Środek gruntujący
Stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i 
robotami malarskimi. 
Masy  szpachlowe
Do szpachlowania stosować do masy gipsowe do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i 
sufitach które mogą być używane również do naprawiania powierzchni przed wykonaniem gładzi.  
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listwy odbojowe – mocować na klej systemowy, na wysokości 90cm (górna krawędź), jak wysokość 
parapetu

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze większej lub równej 5 ˚ C nie wcześniej 
niż po 7 dniach. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na 
sucho, i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia 
się i odstawania od podłoża.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- wyglądu powierzchni,
- wsiąkliwości środków i farb,
- wyschnięciu podłoża,
- czystości powłok malarskich po 7 dniach od wykonania,
- zgodności barw ze wzorem,
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
malarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

5.4. Remont posadzki lastrykowej klatek schodowych i  cokołów

W ramach remontu przewiduje się;
-  wypełnienie, uzupełnienie ubytków
- oczyszczenie posadzki z plam i farb, przez przeszlifowanie powierzchni
- zakonserwowanie impregnatem

W ramach remontu przewiduje się;
Cokoły przy stopniach schodowych i spocznikach
- przeszlifowanie powierzchni 
-pokrycie gruntem
-malowanie  

5.5. Ścianka działowa w pomieszczeniu nr 38(2 piętro)
Malować jak pozostałe ściany tego pomieszczenia.

5.6. Malowanie balustrad stalowych i poręczy drewnianych schodów
- przeszlifowanie powierzchni stalowych
-pokrycie gruntem
-malowanie  

- przeszlifowanie pochwytów drewnianych
-pokrycie gruntem
-malowanie  

6.  Dokumenty  odniesienia

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe . tynki  zwykłe. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze
PN-65-10101  Roboty  tynkowe. Tynki  szlachetne. Wymagania  i  badania   techniczne     przy  

odbiorze
PN/B-10285   Roboty  malarskie  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach  bezwodnych
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z  6.02. 2003r w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny 
                      pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 
PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe.
PN-69/ B-10280        Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  
                                  emulsyjnymi.
PN-69/ B-10285        Roboty malarskie budowlane  farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
                                  bezwodnych.
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