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ST/IS/00 - SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdline dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z dokumentacjg projektowa, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego ochrony, dbania o
jego stan. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé teren budowy przed dostepem o0sd6b trzecich,
jak réwniez prowadzi¢ roboty w sposob nie utrudniajgcy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce oraz opiniujgce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego i aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi
(dziatajagcemu na zlecenie Zamawiajgcego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych
koniecznosci wprowadzania zmian.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i utrzymanie w nalezytym stanie mienia osoéb trzecich.



1.5.3. Organizacja robét budowlanych

Za organizacje robo6t budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny byc¢
prowadzone tak, aby nie byty ucigzliwe dla funkcjonowania mieszkancéw sasiednich budynkow.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie

a. utrzymywacé teren budowy

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgce ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.5. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw, sprzet oraz odziez roboczs.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia.

Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracownikéw z zakresu BHP przed
podjeciem prac.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wszystkie koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepiséw BHP
ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.8. Opis robot towarzyszacych

e zabezpieczenie terenu budowy

e zabezpieczenie mienia osbb trzecich

e w miejscach robét spawalniczych i przycinania przewodoéw szlifierkg, elementy
narazone na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami

e w czasie robot wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0s6b
niepowotanych
wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego
uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot

Wszystkie  niezbedne  koszty robdét tymczasowych i prac  towarzyszgcych winny byé
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa
rob6ét podstawowych Ilub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce, jak rowniez inne czynno$ci, badania i wymagania.

1.5.9. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.10. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli. to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowe;j
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét .

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Projektu i STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inwestora.
Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ parametry nie gorsze, niz zastosowane
w projekcie.



Ciezar wykazania rownowaznosci zastosowanego materiatu/urzgdzenia spoczywa na Wykonawcy.
Jesdli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasciwe na wiasny koszt niezaleznie od stopnia
zaawansowania robét

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

1. Sposéb skladowania materiatdw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac¢
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajow materiatdbw nalezy przestrzega¢é nastepujacych
wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papg

c) materialy izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkfadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowacé przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkdw, wymiaréw i
przeznaczenia, z tym Ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé
oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢
przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowaé jedynie wodne lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z
dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowaé odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich
rzucac ani uderzaé, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (rowniez przez promienie stonca). Puste
butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze
to spowodowac¢ poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno byé zgodne z przepisami
szczego6lny mi lub z normami panstwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo kroétki; szczegétowe warunki sg podane
w odnosnych normach panstwowych
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k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnig.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegolnosci;

— transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzeh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzg-
sy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen

1. Przyjecie materiatéw (w tym réowniez elementéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru
i przyjecia mozna dokona¢ w zakladzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym
PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wylgcznie za pisemng zgodag
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepisow dotyczgcych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien Scisle odpowiadaé
opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wylgcznie za pisemng
zgodg projektanta i inwestora lub jego upethomocnionego przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzeh prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z
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5.2

dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).
Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatdw, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét

Wykonywanie roboét.
Wymagania ogodine

Wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: ,WTWIO Instalacji wodociggowych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: WTWiO Instalacji kanalizacyjnych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,WTWiIO Instalacji wentylacyjnych”.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
czesé:

Roboty wykonczeniowe,

Zabezpieczenia i izolacje,

Roboty instalacyjne elektryczne,

Roboty instalacyjne sanitarne.

aoow

.1. Ustanowienia kierownika budowy

Inwestor nie bedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkow, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robo6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu
swej funkcji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (roboét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak
to podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik
robot instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien byé prowadzony w
nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W
przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robdt instalacyjnych dziennik robdt jest
réwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakohczeniu robét nalezy dotgczyé do
dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robdt) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢é dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢é zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno byé¢
potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
aktualnymi przepisami:


http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#b_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#c_zabezpieczenia
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#d_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#e_roboty

pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w skfad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale
tylko w zakresie bezpieczehstwa wykonywania robét.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét). Organizacja pracy na budowie

1.

Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzgdzeh witasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i
instalacyjnych.
Jednostkg wykonawczg roboét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robét wystepujgcy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z generalnym wykonawca, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do
robot instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujagce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)
Wykonawca robét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzgdzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawcg i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).
Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajgcego):
ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom
postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robot
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektow
zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie
placu budowy i miejsc pracy
tacznos¢ telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow
- zezwolenia wtadz na wykonywanie robot na danym terenie
- umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robo6t z podziatem
na obiekty, wezly i instalacje
- projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgadzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy
- harmonogramu robdét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze  wszystkimi
wykonawcami
Place i magazyny zamkniete do skfadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét instalacyjnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkdéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzeh dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.



6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanie materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekciji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

° elementy liniowe w mb;
3 elementy powierzchniowe w m2;
. inne w sztukach
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8.

8.1.

1.

8.3.

8.3.

1.
2.

Odbioér robot

Odbior frontu robét.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robot.

Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdét powinien byé
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi
Zmianami umowy.

Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdélnych rozdziatach specjalistycznych.

Préby montazowe. Rozruch.

Po zakonhczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-
pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdlnych przewodow, instalacji,
urzgdzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres préb montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do rob6t w nich ujetych, Ogolnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Wykonawca robot przeprowadza préby montazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu,
w ktérym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw
roboét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i
urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z
zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych
ustala inwestor.

Odbiér robét Préby montazowe.

1. Wymagania ogéine.
Ogolne warunki przeprowadzania odbiorow sg zawarte w przepisach

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

a.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych
robét z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob
w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny byé wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego
odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).
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8.3.3. Odbidr czesciowy.

1.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa
catosé. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robdt zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych
robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze
by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét).
Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisaé¢ do
dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z odbiorem
rob6t od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbior czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotgczeniem Kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw.
odbior pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w
dzienniku budowy (robét) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbidr koncowy.

1.

2.

3.

o

o

7.

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektow

Odbidr koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony
przez inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu,
inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotdéw i zasdwiadczen z dokonanych préb montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzgdzen, instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
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przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce
udziat w czynnos$ciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiekiu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robét).

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajagcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.4. ,Odbior koncowy”. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza komisja
powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentoéw zalezy od specjalnoéci robdét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne skfadniki
dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora
(zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos¢ przygotowania dokumentaciji powykonawcze;j,
powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw
préb montazowych, Swiadectw jako$ci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi przeszedt
rozruch technologiczny, jego protokét stanowi rowniez jeden z dokumentéw technicznej
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢é uzupetniona
wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowacé: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczgce nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majaca istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robot, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszt posredni i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym
w umowie.

14



ARCHITEKT RYSZARD BIELECKI

44-100 Gliwice ul. Gwarkéw 22/7
I tel. 602 293 371

ryszard—bielecki@wp.pl

PROJEKT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ST/IS/02 - SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA.

INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN.
DLA

PROJEKTU MODERNIZACJI SAL | POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH ORAZ CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7
W GLIWICACH PRZY UL. LIGONIA 36.
DOSTOSOWANIE SALI NR 26 NA POTRZEBY PRACOWNI TECHNICZNEJ
CZESC: INSTALACJE SANITARNE

ADRES: 44-100 GLIWICE, UL. LIGONIA 36
INWESTOR: ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7 W GLIWICACH
UL. LIGONIA 36

OPRACOWAL :
mgr inz. Aleksander Mazur upr. SLK/4278/PO0OS/12

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien:

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznej
instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, zwigzany ze dostosowanie sali nr 26 na potrzeby
pracowni technicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach przy
ul. Ligonia 36

1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac wymienionych w punkcie 1.
Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci:

o demontaz istniejgcej instalacji wod-kan,

e demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych,

e wykonanie bruzd w $cianach dla przewodéw wody zimnej, cieptej, zmieszanej
oraz przewoddéw kanalizacyjnych. Uzupetnienie $cian do stanu surowego.
Wykonczenie $cian wg projektu architektoniczno-budowlanego.
montaz przyboréw sanitarnych,
montaz instalacji wody zimnej, cieptej, zmieszanej,
montaz armatury czerpalnej, odcinajgcej, mieszajgcej,
montaz instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,
montaz instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej,
montaz urzgdzenia przetgczajgcego Scieki,
przywrécenie scian do stanu surowego po wykonaniu instalacji wod-kan,
kontrola jakosci,
préby cisnieniowe,
ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodnych,
zabezpieczenie przed korozja,
wykonanie izolacji termicznej przewodéw wodnych,
doprowadzenia powierzchni scian do stanu surowego,
odbiory koncowe.

2. Materiaty

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jakos¢ materiatdw i urzgdzen
przeznaczonych do robét odpowiada wykonawca robdot. Nie dotyczy to materiatdw
dostarczonych bezposrednio przez Inwestora. Wszystkie elementy majgce stycznosé
z wodg pithg powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢
wody i posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke
uprawniong przez Ministra Zdrowia.

Instalacje musza by¢ wykonywane materiatdbw podanych w ST i sktada¢ sie z elementow
wchodzgcych w sktad jednego systemu.

2.1 Elementy instalacji wodnej
Gtoéwny przewdd doprowadzajgcy wode do budynku nalezy wykonaé z rur ze stali
szlachetnej tagczone zaciskowo.
Projektowang instalacje wewnetrzng wody zimnej oraz cieptej bytowo-gospodarczej
w budynku przedszkola nalezy wykonac z rur systemowych z polipropylenu PP-R typu 3.
Instalacje PP-R zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych typoszeregu
cisnieniowego PN 16.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb nie wolno uzywac.
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Instalacja wodna (zgodnie z zestawieniem materiatow projektu):

- Rury z PP-R Pn16 przeznaczone do wody pitnej: $20, $25, wraz z ksztaltkami,
- Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej,

- Armatura czerpalna PN10,

- Zawory kulowe, zawory ¢wier¢ obrotowe, zawory kagtowe, filtr wodny,

- Zawor mieszajacy,

- Tuleje ochronne na przejsciach przez przegrody,

- lzolacja cieplna z otuliny PE,

- zawory odcinajgce,

- przybory sanitarne.

2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacyjng sanitarng grawitacyjng wykonac¢ z rur z PVC kielichowych do
instalacji wewnetrznych z uszczelkg gumowa. Inne elementy to ksztattki PVC: kolana,
trojniki, elementy wsporcze.
Instalacje kanalizacyjng sanitarng ttoczng wykona¢ z rur zgrzewanych PP-R Pn16 lub
PEHD do instalacji wewnetrznych. Inne elementy to ksztattki: kolana, elementy wsporcze.

Instalacja kanalizacyjna:

- Rury kanalizacyjne PVC do kanalizacji wewnetrznej o $rednicach <50
wraz z uszczelkami gumowymi,

- Rury PP-R Pn16 lub PEHD o $rednicach 32,

- Przybory sanitarne wg zestawienia materiatow w projekcie technicznym,

- Syfony mosiezne,

- Urzadzenie przepompowujgce.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. Transport
Nalezy stosowac jedynie takie Srodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem. Powinny byé pouktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce.

5. Wykonywanie robét
Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu kierownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robét zgodnie
z przepisami bezpieczehstwa pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Ewentualne odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja wodna
5.1.1 Przewody
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:
+ Zdemontowac¢ istniejgcy instalacje wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi,
+ wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
+ wykona¢ bruzdy w $cianach dla przewoddéw wodociggowych,
+ wykona¢ otwory w Scianach dla przej$¢ przewoddéw wodociggowych.
Po wykonaniu czynno$ci j.w. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek
i armatury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych wg dokumentacji technicznej.
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Zwraca¢ szczeg6lng uwage na przewody wentylacji grawitacyjnej. W przypadku braku
mozliwosci wkucia przewoddw w przegrode, przewody obudowacé ptytami G-K.
Minimalne przykrycie rur warstwg betonu przy prowadzeniu w bruzdach sciennych
wynosi min 4 cm. Jedynie dla rur o srednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach
sciennych dopuszcza sie przykrycie warstwg zaprawy min 3 cm.

Przy prowadzeniu rur w bruzdach sciennych, rury ukfadaé¢ w izolacji, owija¢ folig lub
tekturg, z uwagi na trudnos$¢ catkowitego wypetnienia bruzdy zaprawg i mozliwos¢
uszkodzenia  Scianki rury podczas jej przemieszczania spowodowanego
rozszerzalnoscig cieplng materiatu. Zakrycie bruzd nastgpi po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji.

Wszystkie rurociagi przed zalaniem betonem zamocowac¢ do podtoza lub sciany tak, aby
nie ulegty przesunieciu lub wyptynieciu podczas przykrywania tynkiem.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Rury nalezy cig¢ przy pomocy nozyc do tego przeznaczonych, a krawedzie fazowac
i oczysci¢ z ewentualnych zadziorow.

Przy wykonywaniu potgczeh nalezy $cisle przestrzegac przepisy BHP.

Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowaC gwintowane tgczniki
przejsciowe.

Pofgczenia gwintowe nalezy wykonywac¢ przy pomocy tasmy teflonowej czy pasty
uszczelniajgce;j.

Potgczenia skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecanie niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
stabo lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych
elementow.

Przy przejsciach przewoddow przez Sciany i stropy nalezy zastosowac przepust w tulei
ochronne;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania na szczelnos¢. Badania nalezy
wykonac¢ przed zakryciem bruzd. Po przeprowadzonych odbiorach instalacji, przegrode
uzupetnié i przywroci¢ do stan pierwotnego, odmalowujgc jej odbudowang powierzchnie.
Aby zapobiec wykraplaniu sie¢ wody nalezy zaizolowac otuling PE.

5.1.2 Armatura
Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ciSnienie
i temperatura. We wskazanych miejscach w mieszkaniach zamontowaé zestaw
wodomierzowy sktadajgcy sie z licznika zimnej i cieptej wody oraz zaworéw odcinajgcych.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

5.2.1 Przewody
Instalacje w budynku wykona¢ z rur kielichowych do kanalizacji wewnetrznej z PCW.
Pofgczenie kielichowe nalezy wykonaé wsuwajgc bosy koniec rury sfazowany pod katem
15-20° do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Odlegtos¢ miedzy kohcem rury
a podstawg kielicha powinna wynosic¢ 0,5-1 cm.
Wszystkie podejscia kanalizacyjne i przewody odptywowe uktada¢c z minimalnym
spadkiem 2%. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykonaé¢ dwoma
lukami 45°. Podlgczenia przewoddéw poziomych powinno byé wykonane za pomocg
trojnika o kacie nie wiekszym niz 45°. Zastosowanie na poziomach czwornikéw nie jest
dopuszczalne.
Do ciecia rur nalezy wykorzystywac pity o drobnych zgbkach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.
Insalacje kanalizacji ttocznej wykonac¢ z rur zgzrewanych PP-R Pn16 lub PEHD.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
~Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"
Przewody powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
obejm.
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6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robot obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do
zgodno$ci zabudowanych materiatow oraz tras i rozprowadzenia instalaciji.

2. Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw
i potaczen.

3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodoéw, mocowan zabezpieczenia
antykorozyjnego.

4. Wykonanie proby szczelnosci

5. Wykonanie préby cisnieniowej

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

6.1 Préba szczelnosci

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworéw w przewodach nalezy instalacje napetnic
wodg wodociggowg lub z innego zrodta, dokfadnie odpowietrzajgc przewody. Po
napetnieniu przeprowadzi¢ kontrole zwracajgc uwage czy potgczenia przewodow
i armatury sg szczelne.

Szczelnos¢ podejs¢ i piondw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢é w czasie
swobodnego przeptywu wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla Sciekéw sanitar-
nych sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion
Z poziomem poprzez ogledziny.

6.2 Préba cisnieniowa
Probe cisnieniowg wykonac dla instalacji wodnej po pozytywnej probie szczelnosci. Za
pomocg recznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podnies¢ cisnienie
w instalacji do wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli na zamontowanym
manometrze w ciggu dwoch godzin spadek cisnienia nie bedzie wiekszy niz 0,02 MPa.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjne;.

8. Odbiér robot
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe
i odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.

8.1 Odbidér czesciowy
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te czeéci robdt, ktére zanikajg w czasie postepu
robot (bruzdy, przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem,
zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym nalezy
sporzgdzi¢ protokdét i dokonac wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbioér koncowy
Przy odbiorze korhcowym nalezy przedtozy¢:
1. Protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i préby ciSnieniowe;j
2. Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét
3. Dziennik budowy
4. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw

19



W szczegdblnosci nalezy skontrolowaé:

1.
2.
3.

No ok

Uzycie wiasciwych materiatéw i armatury

Prawidtowo$¢ wykonania potgczen

Jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji
antykorozyjnej i cieplnej

Wielkos¢ spadkéw i wymiar srednic przewodow

Prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegto$¢ miedzy nimi
Prawidtowos$¢ ustawienia armatury

Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowag

9. Przepisy zwigzane

PN-81/B-107000 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania.

PN-81/B-107000.01 - |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-107000.02 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.PN-92/B-
01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana
Az1

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Czesé I
— Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

PKTSGGIK — Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-79/H-74220 — Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogoélnego
przeznaczenia

PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy budowy instalacji wentylacji
okapu kuchennego, zwigzany ze dostosowanie sali nr 26 na potrzeby pracowni
technicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36.

1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji dla okapu Sali nr 26. Rodzaje i ilosci
robét do wykonania zawiera przedmiar robot stanowigcy integralng czes¢ niniejszej spe-
cyfikacji. W zakres tych rob6t wchodzg czynnosci wyszczegodlnione ponizej:
a) Roboty przygotowawcze w zakresie wentylacji — obejmujgce:

e zabezpieczenie terenu robot,

e roboty przygotowawcze.

b) Roboty montazowe instalacji wentylacji - obejmujgce:
e montaz kanatéw,

e montaz urzadzenia,
e proby i odbiory,
e ochrona przed korozja,
e kontrola jako$ci.
2. Materiaty

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jako$¢ materiatow i urzgdzen
przeznaczonych do robo6t odpowiada wykonawca robét. Nie dotyczy to materiatdw
dostarczonych bezposrednio przez Inwestora.

Instalacje muszg by¢é wykonywane materiatéw podanych w ST i sklada¢ sie z elementéw
wchodzacych w skiad jednego systemu.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. Transport
Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce.

5. Wykonywanie robét
Do rozpoczecia montazu instalacji wentylacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu kierow-
nika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
pracy. Roboty nalezy przeprowadzaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ewentualne
odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

22



5.1 Instalacja wentylaciji

5.1.1Przewody ze stali nierdzewnej
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:
- Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-76001.
- Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
- Pofgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.
Instalacja wywiewna z okapu powinna by¢ ze stali nierdzewnej.

5.1.2 Okap kuchenny
Montaz okapu kuchennego wykona¢ zgodnie z DTRkg urzadzenia.

5.1.5 Wyrzutnia

Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie Zzaluzji, daszkédw ochronnych itp.
Otwor wylotowy wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Wyrzutnia dachowa powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez sciane.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.1 Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastepujgce
prace wstepne:
e Prébny ruch catej instalacji wentylaciji,
e Przeszkolenie eksploatujgcych urzgdzenie.

6.1.2 Procedura prac
1. Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegodlne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

2. Kontrola dziatania urzadzen wentylacyjnych
Dziatanie wytgcznika;
Wigczanie i wytgczanie regulacii;

3. Kontrola dziatania klapy zwrotnej
Kontrola kierunku i potozeh granicznych klapy.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalaciji
z uwzglednia elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
kpl. (komplety)
szt. (sztuka)
mb (metry biezgce)
kg (kilogram)
m3 (metr szescienny)
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8. Odbior robot

8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowy, zarébwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostepnoéci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;
Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacii;
Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylaciji.

9. Przepisy zwigzane

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75/02 poz. 690);

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

o PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

e PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania
i badania;

o PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania
i badania.

e PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe
— Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

o ENV 12097:1997 Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczgce
czeséci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji;

e PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow
— Wymagania wytrzymato$ciowe.
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