

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi **128 000,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach - zamówienie w częściach.****część 1: Modernizacja obiektów: pokrycia dachowego -Szkoły Podstawowej przy ulicy Ligonja 36 w Gliwicach..**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1A	Pragmatic sp. z o.o ul. Krakowska 201 40-393 Katowice	141 959,70	część 1: rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 20.06.2018 r.,	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2A	Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Herman Jarosław ul. Przyległa 4 44-323 Połomia	144 832,17	część 1: rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 20.06.2018 r.,	60 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	LTL sp. z o.o. ul. Łańcuckiego 10a 41-300 Dąbrowa Górnicza	149 693,72	część 1: rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 20.06.2018 r.,	84 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5A	INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	136 900,75	część 1: rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 20.06.2018 r.,	120 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
6A	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "MAX-BUD" inż. Aleksander Moćko ul.Orzeska 27 43-170 Łaziska Górne	172 200,00	część 1: rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 20.06.2018 r.,	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
7	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Red House Grzegorz Buczyński ul.Zielona 3 29-100 Włoszczowa	121 770,00	część 1: rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 20.06.2018 r.,	120 miesięcy	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Bożena Zarzycka-Pasternak

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)